

## 令和2年度 工事発注見通しの変更(令和2年10月1日現在)

※変更種別

追加＝追(整理番号に公表月を丸数字で表示) 削除＝削

変更＝変(変更した事項を下線で表示)

工事担当課	整理番号	変更種別	旧整理番号	工事名	工事場所(大字)	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期	工事期間
企画課	企-1⑩	追		地方創生臨時交付金事業 空き家改修工事	福島	建築一式	キッチン、洗面脱衣所改修一式 浴室、トイレ改修一式	指名競争	第3四半期	4か月間
産業課	産-3	削	産-3	災害復旧事業 河振地区農地災害復旧工事	秋畑	土木一式	1工区 切土工 V=78㎡ 2工区 切土工 V=715㎡、盛土工 V=22.0㎡ フトン竈工 L=22.0m×3段	指名競争	第3四半期	5か月間
建設課	建-4	変	建-4	都市再生整備計画事業 織田公園園林内整備工事	小幡	土木一式	法面整形 A=600㎡ 伐採等 A=1,200㎡	指名競争	第3四半期	3か月間
	建-5	変	建-5	都市再生整備計画事業 楽山園園内照明施設整備工事	小幡	電気	園内照明施設 L=300m	指名競争	第3四半期	6か月間
	建-9	変	建-9	社会資本整備総合交付金 町道天王下平線道路新設工事	白倉	土木一式	道路新設改良 L=80m 歩車道境界ブロック L=60m U型側溝工 L=20m ブロック積擁壁工 1式	指名競争	第3四半期	5か月間
	建-11	変	建-11	都市再生整備計画事業 楽山園周辺道路美装化整備工事	小幡	舗装	舗装復旧、カラー舗装ほか t=4.0m A=1,700㎡	指名競争	第3四半期	4か月間
	建-12	変	建-12	甘楽総合公園進入路舗装復旧工事	小幡	舗装	t=4.0m A=600㎡	指名競争	第3四半期	3か月間
	建-15	削	建-15	都市再生整備計画事業 楽山園周辺道路美装化整備工事(2工区)	小幡	舗装	舗装復旧、カラー舗装ほか t=4.0m A=760㎡	指名競争	第3四半期	4か月間
学校教育課	学-1⑩	追		各甘楽町立小学校体育館空調設備設置工事	小幡ほか	管	空調面積 小幡小 782.36㎡ 福島小 874.36㎡ 新屋小 865.39㎡	指名競争	第4四半期	3か月間
	学-2⑩	追		甘楽町立甘楽中学校体育館空調設備設置工事	白倉	管	空調面積 2,028.26㎡	指名競争	第4四半期	3か月間
水道課	水-16	変	水-16	町道木下、西神線配水管布設替工事	福島	水道施設	DIP(GX)Φ150 L=115m	指名競争	第3四半期	5か月間
	水-18⑩	追		特定環境保全下水道事業 管渠布設工事(2-3工区)	金井	土木一式	開削工事:PRPφ150 L=150m	指名競争	第3四半期	6か月間

追加 4件  
変更 6件  
削除 2件