

平成27年度 工事発注見通し（平成27年4月1日現在）

平成27年4月13日公表

工事担当課	整理番号	工事名	工事場所(大字)	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期	工事期間
総務課	総-1	平成27年度 白倉地区耐震性貯水槽設置工事	白倉	土木一式	既存防火水槽25tを撤去耐震性貯水槽40tを設置	指名競争	第2四半期	3月
建設課	建-1	補助公共 町道天神北金井1号線整備工事(第2工区)	金井	土木一式	道路新設 L=265m W=6.0m U型側溝・土留型側溝敷設工	指名競争	第1四半期	8月
	建-2	町単 町道東梅ノ木平、西荻線道路法面改修工事	秋畑	土木一式	カゴマット工 L=20m H=5.0m アスファルト舗装工 A=100㎡	指名競争	第2四半期	4月
	建-3	小幡公園修景施設整備工事	小幡	土木一式	石積擁壁工、園路工、法面工、照明施設工、側溝工ほか	指名競争	第2四半期	5月
	建-4	県単林道舗装工事 入山線舗装工事	秋畑	土木一式	アスファルト舗装工 L=180m W=3m A=540㎡(オーバーレイ)	指名競争	第2四半期	2月
	建-5	町単 福島地区踏切迂回道路整備工事	福島	土木一式	道路新設 L=55m W=6m	指名競争	第2四半期	4月
	建-6	町単 金井地区踏切迂回道路整備工事	金井	土木一式	道路新設(北側) L=35m W=5m 道路新設(南側) L=35m W=5m	指名競争	第2四半期	4月
	建-7	福島5号線道路改良工事(第2工区)	福島	土木一式	工事延長L=180m 側溝工、地先境界ブロック工、舗装工	指名競争	第2四半期	5月
	建-8	県単小規模農村整備事業 向井地区用水路改修工事	造石	土木一式	水路改修工 L=100m 水路500×500	指名競争	第3四半期	3月
	建-9	県単小規模農村整備事業 菜園地区用水路改修工事	小幡	土木一式	水路改修工 L=33m 水路300×300 横断側溝敷設工 L=4m 300×300	指名競争	第3四半期	3月
	建-10	県単小規模農村整備事業 下引田地区用水路改修工事	白倉	土木一式	水路改修工 L=71m 水路600×600	指名競争	第3四半期	3月
	建-11	補助公共 町道下小塚18号・15号舗装工事	白倉	土木一式	アスファルト舗装工 t=5cm A=2400㎡ 区画線工 L=1275m	指名競争	第3四半期	5月
	建-12	補助公共 甘楽町橋梁補修工事(下之宿橋)	天引	土木一式	橋梁補修工(床板補修・伸縮装置工)	指名競争	第3四半期	4月
	建-13	補助公共 甘楽町橋梁補修工事(枇杷の沢橋)	秋畑	土木一式	橋梁補修工(床板補修・伸縮装置工)	指名競争	第3四半期	4月
水道課	水-1	町有施設宅内排水管布設工事	白倉	土木一式	消防団4-1詰所、かんら保育園、甘楽町体育館 陸上競技場トイレ、古代館、文化会館	指名競争	第1四半期	7月
	水-2	白倉浄水場系高区配水池築造工事関連送配水管布設工事	白倉	管	送・配水管布設工事 DCIP(GX)φ200外 L=438m	指名競争	第1四半期	9月
	水-3	白倉浄水場系高区配水池築造工事	白倉	水道施設	配水池築造1基(1,000m ³)	指名競争	第2四半期	8月
	水-4	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-1工区)	金井	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ150 L=500m	指名競争	第2四半期	5月
	水-5	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-2工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ150 L=400m	指名競争	第2四半期	5月
	水-6	特環下水関連水道管布設替工事(白倉北側地区1工区)	白倉	管	配水管布設工事 DCIP(GX)φ75外 L=283m	指名競争	第2四半期	5月
	水-7	特環下水関連水道管布設替工事(白倉北側地区2工区)	白倉	管	配水管布設工事 DCIP(GX)φ75外 L=423m	指名競争	第2四半期	5月
	水-8	町道天神、北金井1号線配水管布設工事	金井	管	配水管布設工事 DCIP(GX)φ75外 L=255m	指名競争	第2四半期	4月
	水-9	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-3工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ150 L=400m	指名競争	第2四半期	4月
	水-10	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-4工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ150 L=300m	指名競争	第2四半期	4月
	水-11	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-5工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ150 L=300m	指名競争	第2四半期	4月
	水-12	特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(27-6工区)	白倉	土木一式	管渠布設工事 開削工:PRP φ200 L=100m 推進工:鋼管 φ200 L=50m	指名競争	第3四半期	3月
	水-13	特定環境保全公共下水道事業 舗装本復旧工事	白倉	舗装	舗装本復旧工事 W=4.0m L=1,750m A=7,000㎡	指名競争	第3四半期	3月
	水-14	県道金井小幡線外舗装復旧工事	白倉・天引	舗装	舗装本復旧工事 W=4.0m L=635m A=2,540㎡	指名競争	第3四半期	2月
	水-15	県道富岡神流線舗装復旧工事	秋畑	舗装	舗装本復旧工事 W=4.0m L=241m A=964㎡	指名競争	第3四半期	2月
	水-16	町道蛇喰2号線舗装復旧工事	善慶寺	舗装	舗装本復旧工事 W=4.0m L=212m A=848㎡	指名競争	第3四半期	2月
学校教育課	学-1	甘楽中学校部室・屋外トイレ建設工事	白倉	建築一式	部室①(トイレ含む)63.34㎡、部室②(部室のみ)46.58㎡、電気、給排水等一式	指名競争	第2四半期	5月
	学-2	甘楽中学校太陽光発電設備設置工事	白倉	電気	太陽光発電設備設置 30kw	指名競争	第2四半期	2月
	学-3	甘楽中学校グラウンド舗装及び防球ネット設置工事	白倉	土木一式	グラウンド舗装17,260㎡、防球ネット工 H=14m ×78m、H=10m×23m、H=4m×10m	指名競争	第3四半期	4月
	学-4	甘楽中学校グラウンド砂場・鉄棒・スポーツポイント等設置工事	白倉	土木一式	砂場、4連高・低鉄棒設置、軟式テニスネットポスト設置×4組、野球ベース、サッカー、テニスコート、ハンドコート等のポイント工 他	指名競争	第3四半期	4月
	学-5	甘楽中学校施設周辺舗装及び門扉等設置工事	白倉	舗装	車道舗装2,975㎡、歩道舗装1,232㎡、インターロッキング357㎡、コンクリート118㎡	指名競争	第3四半期	2月
社会教育課	社-1	旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷保存修理工事(解体工事)	小幡	建築一式	解体撤去48.80㎡ 屋根解体277.4㎡、壁解体217.6㎡ 造作・軸組解体101.2㎡	指名競争	第1四半期	10月
	社-2	旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷保存修理工事	小幡	建築一式	建築工事(復原・構造補強)123.6㎡ 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	指名競争	第2四半期	7月

注) ここに掲載する内容は、平成27年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。